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政府采购需求
















项目名称：吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目
采购单位：吉安县浬田镇人民政府（章）


时间：2025年 11 月 24 日

吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目
采购需求
一、项目基本情况
1、 项目名称：吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目
2、 预算金额：2662453.33元
3、采购清单：
	[bookmark: _Toc13987]序号
	[bookmark: _Toc6247]项目名称
	[bookmark: _Toc32737]数量
	预算（元）
	简要技术需求

	[bookmark: _Toc17540]1
	吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目
	1项
	
2662453.33
	详见招标文件技术要求。


4、合同履行期限：合同签订后，自接业主通知之日起70日历天内建设完成。

二、采购要求
（一）工程量清单及要求
		
吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目


	序号
	分布
	
项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	全费用综合合价
	其中：暂估价

	2
	（1）
	破除及恢复工程
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	拆除路面
	破除原有地面18cm厚混凝土
	m2
	2308.67
	8.65
	19970.00 
	

	4
	2
	拆除路面
	破除原有地面15cm厚混凝土
	m2
	703.17
	7.21
	5069.86 
	

	5
	3
	拆除路面
	破除原有9cm透水砖
	m2
	461.3
	4.32
	1992.82 
	

	6
	4
	挖一般石方
	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3
	m3
	562.553
	8.75
	4922.34 
	

	7
	5
	余方弃置
	废渣外运 3KM
	m3
	562.553
	19.82
	11149.80 
	

	8
	6
	水泥混凝土
	1、180厚C25混凝土（混凝土面层分块捣制，随打随抹平,每块长度不大于6m,，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝）
2、100厚级配碎石垫层
3、素土夯实，密实度≥93%
4、含养护及材料二次运输
	m2
	703.17
	125.14
	87994.69 
	

	9
	7
	挖淤泥、流砂
	1、池塘清淤（平均深度1.6m）
2、外运距离3km
	m3
	3795.104
	13.32
	50550.79 
	

	10
	8
	清表
	1、地面清表（平均20cm深）
2、外运距离3km
	m2
	3472.18
	1.98
	6874.92 
	

	11
	9
	回填方
	外运土方回填，运距3km
	m3
	2400
	14.48
	34752.00 
	

	12
	（2）
	沥青道路
	
	
	
	
	
	

	13
	1
	铣刨路面
	原有路面毛铣创路面并清理
	m2
	2471.25
	7.55
	18657.94 
	

	14
	2
	封层
	0.5cm厚乳化沥青稀浆封层(ES-2)
	m2
	2471.25
	4.31
	10651.09 
	

	15
	3
	沥青混凝土
	40厚中粒式沥青砼（AC-20C）
	m2
	2471.25
	46.17
	114097.61 
	

	16
	4
	粘层
	快裂酒布型乳化沥青PC-3粘层油（0.6L/m2）
	m2
	2471.25
	2.04
	5041.35 
	

	17
	5
	沥青混凝土
	30厚改性细粒式沥青混凝土面层（AC-10）
	m2
	2471.25
	45.54
	112540.73 
	

	18
	（3）
	停车位
	
	
	
	
	
	

	19
	1
	路床(槽）整形
	素土夯实,压实系数≥93%
	m2
	149.7
	2.09
	312.87 
	

	20
	2
	砂砾石
	1、350厚天然级配砂石(消防车道为600厚)摊平碾压至密实
（暂按350厚）
	m2
	149.7
	71.25
	10666.13 
	

	21
	3
	砂石土
	100厚找平层(20%土60%小碎石20%砂)
	m2
	149.7
	29.76
	4455.07 
	

	22
	4
	植草砖
	250X190X70厚灰色井字植草砖
	m2
	12.31
	63.93
	786.98 
	

	23
	5
	块料铺设
	1、600X300X20厚芝麻灰仿石砖
2、60厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂
	m2
	79.85
	96.75
	7725.49 
	

	24
	6
	块料铺设
	1、240X120X60厚灰色透水砖
2、20厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂
	m2
	57.54
	97.33
	5600.37 
	

	25
	（4）
	压模混凝土地面
	
	
	
	
	
	

	26
	1
	路床(槽）整形
	素土夯实，密实度≥93%
	m2
	3728.38
	3.24
	12079.95 
	

	27
	2
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	3728.38
	24.5
	91345.31 
	

	28
	3
	垫层
	180厚C25混凝土垫层
	m2
	3728.38
	93.84
	349871.18 
	

	29
	4
	园路
	1、60厚C30细石混凝土
2、找平收光
	m2
	3728.38
	43.40 
	161811.69 
	

	30
	5
	园路
	1、无色透明罩面漆两遍
2、清洗表面
3、4mm厚压花摸具压花
4、均匀撒脱膜粉
5、人工表面修光修整，周边清洗
6、均匀撒彩色强化剂
	m2
	3728.38
	34.76 
	129598.49 
	

	31
	6
	水泥混凝土切缝
	混凝土路面基层每6mx6m设置伸缩缝，缝宽6mm缝深(cm) 5
	m
	1242.793
	6.35
	7891.74 
	

	32
	（5）
	羽毛球场
	
	
	
	
	
	

	33
	1
	路床(槽）整形
	整形碾压
	m2
	81.74
	3.24
	264.84 
	

	34
	2
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	81.74
	24.49
	2001.81 
	

	35
	3
	水泥混凝土
	1、150厚C25混凝土
2、含养护及伸缩缝
	m2
	81.74
	77.28
	6316.87 
	

	36
	4
	弹性面层
	3mm厚丙烯酸球场材料
颜色分格按图纸
	m2
	81.74
	77.34
	6321.77 
	

	37
	（6）
	鹅卵石铺地
	
	
	
	
	
	

	38
	1
	路床(槽）整形
	素土夯实，密实度≥93%
	m2
	166.05
	3.24
	538.00 
	

	39
	2
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	166.05
	24.51
	4069.89 
	

	40
	3
	垫层
	120厚C25混凝土垫层
	m2
	166.05
	62.57
	10389.75 
	

	41
	4
	水泥混凝土切缝
	混凝土路面基层每6mx6m设置伸缩缝，缝宽6mm缝深(cm) 5
	m
	55.35
	6.35
	351.47 
	

	42
	5
	园路
	1、Φ30-50当地河石铺地（竖铺埋入砂浆1/3）
2、30厚1：2.5水泥砂浆找平层
	m2
	166.05
	125.84 
	20895.73 
	

	43
	（7）
	彩色透水混凝土地面
	
	
	
	
	
	

	44
	1
	路床(槽）整形
	素土夯实，密实度≥93%
	m2
	806.47
	3.24
	2612.96 
	

	45
	2
	碎石
	150厚级配碎石垫层
	m2
	806.47
	35.24
	28420.00 
	

	46
	3
	垫层
	120厚C25混凝土垫层
	m2
	806.47
	62.56
	50452.76 
	

	47
	4
	水泥混凝土切缝
	混凝土路面基层每6mx6m设置伸缩缝，缝宽6mm缝深(cm) 5
	m2
	271.973
	6.35
	1727.03 
	

	48
	5
	园路
	1、彩色地坪漆两遍（硅PU地坪漆）
2、双丙聚氨密封处理
3、30厚6mm粒径C30透水混凝土（找平收光，薄膜满铺保护，切伸缩缝，表面冲洗干净）
	m2
	806.47
	54.87 
	44251.82 
	

	49
	（8）
	青砖收边
	
	
	
	
	
	

	50
	1
	人行道块料铺设
	1、240x120x60厚仿古青砖收边
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	896.476
	66.15
	59301.89 
	

	51
	（9）
	池塘驳岸处理
	
	
	
	
	
	

	52
	1
	回填方
	素土夯实
	m2
	922.65
	1.37
	1264.03 
	

	53
	2
	回填方
	200厚粘质土夯实
	m3
	369.06
	4.6
	1697.68 
	

	54
	3
	垫层
	膨润土防水垫
	m2
	922.65
	15.23
	14051.96 
	

	55
	4
	满（散)铺砂卵石护岸(自然护岸）
	散铺150厚Φ150~200浅色溪石
	m2
	307.55
	130.62 
	40172.18 
	

	56
	5
	石（卵石）砌驳岸
	1、水岸边结合水生植物堆砌自然石块,间距5m一组(一组三个)
2、规格500~600,M7.5砂浆砌筑
	t
	77.364
	628.25 
	48603.93 
	

	57
	（10）
	成品预制水泥仿树桩边
	
	
	
	
	
	

	58
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖沟槽坑土方(槽深) 三类土 ≤2m
2.原土夯实两遍
	m3
	2.882
	5
	14.41 
	

	59
	2
	回填方
	夯填土 人工 槽坑
	m3
	0.412
	30.41
	12.53 
	

	60
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	2.47
	7.46
	18.43 
	

	61
	4
	垫层
	100厚碎石垫层
	m3
	0.823
	268.47
	220.95 
	

	62
	5
	成品预制水泥仿树桩边
	1、直径100mm，高度600mm，成品预制水泥仿树桩
2、200厚C20混凝土窝牢
	m
	41.17
	143.46 
	5906.25 
	

	63
	（11）
	种植池通用做法
	
	
	
	
	
	

	64
	1
	挖槽坑土方
	1.人工配合机械挖沟槽坑土方(槽深) 三类土 ≤2m
2.原土夯实两遍
	m3
	25.606
	5
	128.03 
	

	65
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	13.576
	4.6
	62.45 
	

	66
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	12.03
	7.46
	89.74 
	

	67
	4
	垫层
	100厚碎石垫层
	m3
	3.158
	269.63
	851.49 
	

	68
	5
	垫层
	100厚C20混凝土垫层
	m3
	3.158
	405.28
	1279.87 
	

	69
	6
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	9.428
	41.09
	387.40 
	

	70
	7
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	11.059
	481.23
	5321.92 
	

	71
	8
	侧面
	1、丙烯酸乳液罩面
2、彩色固化剂一遍
3、刷防水涂料二遍
4、50厚C30砼人工塑性形层（人工塑仿木纹艺术造型）
5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m2
	21.693
	129.51
	2809.46 
	

	72
	9
	压顶
	C30仿木造型压顶，70mm厚，350mm宽
	m
	47.14
	109
	5138.26 
	

	73
	10
	种植土回（换）填
	种植土
	m3
	5.523
	9.48 
	52.36 
	

	74
	（12）
	砖砌挡墙
	
	
	
	
	
	

	75
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	29.451
	5
	147.26 
	

	76
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	20.832
	4.6
	95.83 
	

	77
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	8.619
	7.46
	64.30 
	

	78
	4
	垫层
	100厚C15混凝土垫层
	m3
	1.715
	395.49
	678.27 
	

	79
	5
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	3.368
	41.61
	140.14 
	

	80
	6
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	16.813
	465.78
	7831.16 
	

	81
	7
	墙面一般抹灰
	20厚1：2.5水泥砂浆结合层
	m2
	33.343
	42.24
	1408.41 
	

	82
	8
	墙面
	1、丙烯酸乳液罩面
2、彩色固化剂一遍
3、刷防水涂料二遍
4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型）
	m2
	33.343
	87.2
	2907.51 
	

	83
	9
	脚手架
	砌筑装饰合用脚手架
	m2
	28.26
	6.79
	191.89 
	

	84
	10
	排(泄)水管
	1、DN75pvc排水管
2、间隔2m，管口处无纺布包卵石滤水
	m
	3.92
	48.13
	188.67 
	

	85
	（13）
	混凝土挡墙
	
	
	
	
	
	

	86
	1
	挖槽坑土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	107.04
	5
	535.20 
	

	87
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	107.04
	4.6
	492.38 
	

	88
	3
	垫层
	100厚C15素砼
	m3
	17.04
	394.34
	6719.55 
	

	89
	4
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	24
	41.21
	989.04 
	

	90
	5
	挡土墙
	C25砼挡土墙
	m3
	83.124
	422.39
	35110.75 
	

	91
	6
	直形墙
	1、挡土墙 复合模板 钢支撑
2、含止水螺杆
	m2
	320
	114.76
	36723.20 
	

	92
	7
	滤层
	砂、砾石反滤层
	m3
	29.4
	211.3
	6212.22 
	

	93
	8
	排(泄)水管
	排水管
Φ100@2000
	m
	14
	25.04
	350.56 
	

	94
	9
	现浇构件钢筋
	现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	1.446
	4978.07
	7198.29 
	

	95
	10
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	2.383
	4570.15
	10890.67 
	

	96
	11
	脚手架
	挡土墙浇筑装饰合用脚手架
	m2
	160
	6.78
	1084.80 
	

	97
	12
	墙面一般抹灰
	20厚1:3水泥砂浆
	m2
	124
	41.56
	5153.44 
	

	98
	13
	墙面变形缝
	油浸麻丝 立面
	m
	16.44
	29.75
	489.09 
	

	99
	（14）
	栏杆刷漆
	
	
	
	
	
	

	100
	1
	抹灰面油漆
	1、1m高预制栏杆刷漆
2、木纹面漆一道
3、木纹底漆一道
4、现有护栏清灰去污
	m
	40.41
	34.26
	1384.45 
	

	101
	（15）
	青砖格栅做法
	
	
	
	
	
	

	102
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	95.782
	5
	478.91 
	

	103
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	53.913
	4.6
	248.00 
	

	104
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	41.869
	7.46
	312.34 
	

	105
	4
	垫层
	100厚碎石垫层
	m3
	10.72
	269.46
	2888.61 
	

	106
	5
	垫层
	100厚C20混凝土垫层
	m3
	10.72
	405.03
	4341.92 
	

	107
	6
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	31.528
	41.18
	1298.32 
	

	108
	7
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	30.645
	481.26
	14748.21 
	

	109
	8
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑240x120x60厚仿古青砖
	m3
	2.068
	774.2
	1601.05 
	

	110
	9
	实心砖柱
	M7.5水泥砂浆砌筑240x120x60厚仿古青砖
	m3
	4.33
	855.72
	3705.27 
	

	111
	10
	栏杆
	高度800mm成品水泥预制栏杆，面刷木纹漆
	m
	143.6
	145.01
	20823.44 
	

	112
	11
	墙面一般抹灰
	20厚1：2.5水泥砂浆结合层
	m2
	151.334
	42.29
	6399.91 
	

	113
	12
	墙面
	1、丙烯酸乳液罩面
2、彩色固化剂一遍
3、刷防水涂料二遍
4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型）
	m2
	151.334
	87.2
	13196.32 
	

	114
	13
	勾缝
	勾5mm凹缝
	m2
	73.5
	13.53
	994.46 
	

	115
	（16）
	特色景墙标准段
	
	
	
	
	
	

	116
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	11.152
	5
	55.76 
	

	117
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	5.957
	4.6
	27.40 
	

	118
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	5.195
	7.46
	38.75 
	

	119
	4
	垫层
	100厚碎石垫层
	m3
	1.334
	268.65
	358.38 
	

	120
	5
	垫层
	120厚C20混凝土垫层
	m3
	1.601
	404.77
	648.04 
	

	121
	6
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	4.709
	41.14
	193.73 
	

	122
	7
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	6.781
	481.11
	3262.41 
	

	123
	8
	墙面一般抹灰
	20厚1：2.5水泥砂浆结合层
	m2
	40.457
	42.34
	1712.95 
	

	124
	9
	墙面
	1、丙烯酸乳液罩面
2、彩色固化剂一遍
3、刷防水涂料二遍
4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型）
	m2
	37.67
	87.2
	3284.82 
	

	125
	10
	造型
	1、挡墙顶部两侧水泥泥塑仿麻石造型
2、水泥泥塑磨盘造型φ600三个，φ1000一个（水泥泥塑造型，满挂30x30铁丝网，φ@100双层双向，120厚C20混凝土面层刻字）
	m
	19.62
	290.03
	5690.39 
	

	126
	（17）
	特色景墙标准段二
	
	
	
	
	
	

	127
	1
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	3.254
	480.59
	1563.84 
	

	128
	2
	墙面一般抹灰
	20厚1：2.5水泥砂浆结合层
	m2
	76.275
	42.31
	3227.20 
	

	129
	3
	墙面
	1、丙烯酸乳液罩面
2、彩色固化剂一遍
3、刷防水涂料二遍
4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型）
	m2
	76.275
	87.2
	6651.18 
	

	130
	4
	外脚手架
	墙面粉饰脚手架
	m2
	55.935
	3.79
	211.99 
	

	131
	（18）
	围墙改造标准段
	
	
	
	
	
	

	132
	1
	墙面一般抹灰
	20厚1:2.5砂浆打底
	m2
	513
	42.3
	21699.90 
	

	133
	2
	抹灰面油漆
	1、满刮外墙专用腻子两遍，打磨平整,
2、滚涂白色外墙乳胶漆两遍
	m2
	513
	30.88
	15841.44 
	

	134
	3
	抹灰面油漆
	人工粘贴美纹纸,喷涂灰色外墙乳胶漆两遍（仿青砖样式），撕掉美纹纸
	m2
	153.9
	40.84
	6285.28 
	

	135
	4
	外脚手架
	墙面粉饰脚手架
	m2
	623.295
	3.79
	2362.29 
	

	136
	5
	零星砌砖
	240x120x60厚仿古青砖
	m3
	8.311
	925.7
	7693.49 
	

	137
	6
	瓦屋面
	1、420X360X280高成品深灰色机制瓦顶
2、C20混凝土窝牢
	m
	128.25
	51.99
	6667.72 
	

	138
	（19）
	挡墙泥塑改造
	
	
	
	
	
	

	139
	1
	墙面一般抹灰
	1、20厚1:2.5砂浆打底
2、原有挡墙清洗，扫灰
	m2
	351.43
	42.29
	14861.97 
	

	140
	2
	墙面一般抹灰
	满挂30x30铁丝网
	m2
	351.43
	10.26
	3605.67 
	

	141
	3
	墙面
	1、丙烯酸乳液罩面
2、彩色固化剂一遍
3、刷防水涂料二遍
4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型）
	m2
	351.43
	87.2
	30644.70 
	

	142
	（20）
	建筑立面改造
	
	
	
	
	
	

	143
	1
	墙面一般抹灰
	1、表面仿石材纹理艺术刻画,专业团队刷漆
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平
3、原有建筑墙体保留并清理干净
	m2
	600
	83.72
	50232.00 
	

	144
	2
	抹灰面油漆
	白色防水防污外墙漆
	m2
	1200
	30.88
	37056.00 
	

	145
	3
	抹灰面油漆
	灰色防水防污外墙漆仿青砖样式
	m2
	200
	40.84
	8168.00 
	

	146
	4
	抹灰面油漆
	墙面彩绘
	m2
	150
	29
	4350.00 
	

	147
	（21）
	标线
	
	
	
	
	
	

	148
	1
	标线
	热熔型
	m2
	510
	34.38
	17533.80 
	

	149
	（22）
	六角亭
	
	
	
	
	
	

	150
	1
	六角亭
	六角亭：高5.413m，单边3.118m，包含凉亭地面±0以上一切工作内容
	座
	1
	14501.11
	14501.11 
	

	151
	（23）
	六角亭基础及铺装
	
	
	
	
	
	

	152
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	8.619
	5
	43.10 
	

	153
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	4.677
	4.6
	21.51 
	

	154
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	3.942
	7.46
	29.41 
	

	155
	4
	垫层
	200厚三七灰土垫层
	m3
	1.559
	166.74
	259.95 
	

	156
	5
	垫层
	100厚C15混凝土垫层
	m3
	0.78
	394.33
	307.58 
	

	157
	6
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	2.784
	41.45
	115.40 
	

	158
	7
	实心砖砌
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	2.606
	481.92
	1255.88 
	

	159
	8
	墙面一般抹灰
	20厚1：2.5水泥砂浆结合层
	m2
	8.352
	42.54
	355.29 
	

	160
	9
	石材墙面
	250*300*20烧面芝麻灰贴面
	m2
	3.48
	190.14
	661.69 
	

	161
	10
	石材铺装
	1、300X300X50厚仿古砖
2、30厚1:3 干硬性水泥砂浆粘贴层
3、100厚C20素砼
4、200厚三七灰土
5、素土夯实层，夯实度>93%
	m2
	8.42
	200.74
	1690.23 
	

	162
	（24）
	屋面改造
	
	
	
	
	
	

	163
	1
	屋面拆除
	原有屋面拆除，含拆除后处理
	m2
	61.52
	27.71
	1704.72 
	

	164
	2
	方通
	1、40*80*2.0厚热镀锌方通
2、焊接处涂刷铁红防锈漆2遍
	t
	0.142
	4685
	665.27 
	

	165
	3
	方通
	1、50*30*2厚热镀锌扁管通长@700
2、焊接处涂刷铁红防锈漆2遍
	t
	0.221
	4684.98
	1035.38 
	

	166
	4
	瓦屋面
	3厚深灰色树脂瓦（自攻钉固定）
	m2
	61.523
	62.84
	3866.11 
	

	167
	（25）
	水沟通用做法一
	
	
	
	
	
	

	168
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	537.65
	5
	2688.25 
	

	169
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	180.017
	4.6
	828.08 
	

	170
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	357.633
	7.46
	2667.94 
	

	171
	4
	砌筑渠道
	100厚碎石垫层基础
	m3
	73.507
	328.04
	24113.24 
	

	172
	5
	砌筑渠道
	100厚C20混凝土
	m3
	73.507
	407.41
	29947.49 
	

	173
	6
	砌筑方沟
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	108.01
	556.93
	60154.01 
	

	174
	7
	砌筑渠道
	平均30厚C20混凝土找坡
	m2
	225.021
	24.07
	5416.26 
	

	175
	8
	砌筑渠道
	20厚1：2.5水泥砂浆抹面
	m2
	450.042
	37.15
	16719.06 
	

	176
	（26）
	水沟通用做法二
	
	
	
	
	
	

	177
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	86.783
	5
	433.92 
	

	178
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	29.057
	4.6
	133.66 
	

	179
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	57.726
	7.46
	430.64 
	

	180
	4
	砌筑渠道
	100厚碎石垫层基础
	m3
	11.865
	328.16
	3893.62 
	

	181
	5
	砌筑渠道
	100厚C20混凝土
	m3
	11.865
	407.57
	4835.82 
	

	182
	6
	砌筑方沟
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	17.434
	556.8
	9707.25 
	

	183
	7
	砌筑渠道
	平均30厚C20混凝土找坡
	m2
	36.321
	24.06
	873.88 
	

	184
	8
	砌筑渠道
	20厚1：2.5水泥砂浆抹面
	m2
	72.642
	37.14
	2697.92 
	

	185
	9
	砌筑渠道
	500长x400宽x30厚成品球墨铸铁雨篦子
	m
	121.07
	116.01
	14045.33 
	

	186
	（27）
	水沟通用做法三
	
	
	
	
	
	

	187
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	24.515
	5
	122.58 
	

	188
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	7.349
	4.6
	33.81 
	

	189
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	17.166
	7.46
	128.06 
	

	190
	4
	砌筑渠道
	100厚碎石垫层基础
	m3
	2.753
	327.67
	902.08 
	

	191
	5
	砌筑渠道
	100厚C20混凝土
	m3
	2.753
	406.95
	1120.33 
	

	192
	6
	砌筑方沟
	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体
	m3
	5.039
	557.04
	2806.92 
	

	193
	7
	砌筑渠道
	平均30厚C20混凝土找坡
	m2
	11.665
	24.15
	281.71 
	

	194
	8
	砌筑渠道
	20厚1：2.5水泥砂浆抹面
	m2
	20.997
	37.16
	780.25 
	

	195
	（28）
	排水管道
	
	
	
	
	
	

	196
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	5.322
	5
	26.61 
	

	197
	2
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	5.322
	7.46
	39.70 
	

	198
	3
	垫层
	100厚C20混凝土
	m3
	1.157
	408.45
	472.58 
	

	199
	4
	回填方
	中粗砂回填
	m3
	3.743
	175.58
	657.20 
	

	200
	5
	塑料管
	DN110pvc管
	m
	44.5
	31.26
	1391.07 
	

	201
	（29）
	水泥涵管
	
	
	
	
	
	

	202
	1
	挖沟槽土方
	1.人工配合机械挖槽坑土方
2.原土夯实两遍
	m3
	149.398
	5
	746.99 
	

	203
	2
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	26.264
	4.6
	120.81 
	

	204
	3
	土方外运
	土方装车外运，外运距离3km
	m3
	123.134
	7.46
	918.58 
	

	205
	4
	砂砾石基础
	砂砾石基础
	m3
	4.615
	264.91
	1222.56 
	

	206
	5
	混凝土管基
	C15混凝土管基
	m3
	9.482
	396.63
	3760.85 
	

	207
	6
	管（渠）道基础模板
	复合木模
	m2
	28.844
	54.64
	1576.04 
	

	208
	7
	混凝土管
	1、DN400水泥涵管，人机配合下管
2、钢丝网水泥砂浆抹带接口 120°混凝土基础 管径(mm以内) 600
	m
	56.21
	134.64
	7568.11 
	

	209
	8
	混凝土管
	1、DN600水泥涵管，人机配合下管
	m
	10.6
	193.31
	2049.09 
	

	210
	（30）
	其他
	
	
	
	
	
	

	211
	1
	泥塑坐凳
	1、泥塑仿木坐凳
2、含R=150-200小坐凳4个，R=350-400大木桌1个
	套
	2
	1933.49
	3866.98 
	

	212
	2
	鱼塘水质净化器50t
	1.鱼塘水质净化器50t
2.器箱体尺寸(长*宽*高)：130*65*102cm 
3.过滤器全套装备+循环水泵+全套滤材+杀菌灯+110口径面吸
4.具体做法详见图纸
	台
	3
	13755.94
	41267.82 
	

	213
	（31）
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	214
	1
	大型机械设备进出场及安拆
	1、履带式挖掘机进出场费
	项
	1
	5686.63
	5686.63 
	

	215
	2
	大型机械设备进出场及安拆
	1、沥青混凝土摊铺机进出场费
	项
	1
	6195.42
	6195.42 
	

	216
	3
	大型机械设备进出场及安拆
	1、压路机进出场费
	项
	1
	3736.01
	3736.01 
	

	217
	二
	绿化部分
	
	
	
	
	
	

	218
	（1）
	中层植物
	
	
	
	
	
	

	219
	1
	整理绿化用地
	整理绿化种植地
	m2
	2638.64
	1.76
	4644.01 
	

	220
	2
	栽植灌木
	1、红叶石楠球：高度1.1-1.4m；冠幅1.2-1.6m
2、不脱脚，球形丰满，浑圆，苗木为精品苗，含放线基肥，种植土，养护期一年
	株
	10
	252.13
	2521.30 
	

	221
	3
	栽植乔木
	1、柳树：胸径18-22cm；高度7-8m；冠幅3-4m
2、不脱脚，球形丰满，浑圆，苗木为精品苗，含放线基肥，种植土，养护期一年 
3、含树木支撑及草绳缠干
	株
	12
	1817.31
	21807.72 
	

	222
	4
	栽植水生植物
	荷花，暂按每平方米3株计算，养护期一年
	m2
	269.45
	36.44
	9818.76 
	

	223
	5
	栽植水生植物
	美人蕉，暂按每平方米6株计算，养护期一年
	m2
	206.61
	24.85
	5134.26 
	

	224
	6
	栽植水生植物
	再力花，暂按每平方米12株计算，养护期一年
	m2
	210.13
	73.73
	15492.88 
	

	225
	7
	栽植水生植物
	千屈菜，暂按每平方米5株计算，养护期一年
	m2
	252.25
	16.47
	4154.56 
	

	226
	8
	铺种草皮
	满铺台湾青草皮，养护期一年
	m2
	1700.2
	13.08
	22238.62 
	

	227
	9
	种植土回（换）填
	填种植土
	m3
	510
	8.91
	4544.10 
	

	228
	三
	电力部分
	
	
	
	
	
	

	229
	1
	绝缘并沟线夹
	1.绝缘并沟线夹
	副
	3
	33.83
	101.49 
	

	230
	2
	配电箱
	1.低压开关箱，一进四出
	台
	2
	3359.55
	6719.10 
	

	231
	3
	配电箱
	1.低压分支箱，一进四出
	台
	2
	1580.82
	3161.64 
	

	232
	4
	接地极
	1.角钢50×5×2500
	根
	8
	85.98
	687.84 
	

	233
	5
	接地母线
	1.热镀扁钢—50×5
	m
	60
	51.75
	3105.00 
	

	234
	6
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：ZC-YJV22 0.6/1KV 4*95+1*50
3.满足设计要求
	m
	64
	359.78
	23025.92 
	

	235
	7
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：ZCYJV22 0.6/1KV 4*70+1*35
3.满足设计要求
	m
	218
	257.75
	56189.50 
	

	236
	8
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：ZC-YJV22 0.6/1KV 4*50+1*25
3.满足设计要求
	m
	90
	198.78
	17890.20 
	

	237
	9
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：ZC-YJV22 0.6/1KV 4*25+1*16
3.满足设计要求
	m
	58
	111.28
	6454.24 
	

	238
	10
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：ZCYJV22 0.6/1KV 2*10
3.满足设计要求
	m
	243
	24.98
	6070.14 
	

	239
	11
	电力电缆头
	1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120
	个
	2
	239.24
	478.48 
	

	240
	12
	电力电缆头
	1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70
	个
	4
	191.21
	764.84 
	

	241
	13
	电力电缆头
	1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤50
	个
	4
	167.03
	668.12 
	

	242
	14
	电力电缆头
	1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35
	个
	4
	136.94
	547.76 
	

	243
	15
	电力电缆头
	1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10
	个
	10
	60.96
	609.60 
	

	244
	16
	配管
	1.MPP管φ150
	m
	61
	67.88
	4140.68 
	

	245
	17
	配管
	1.MPP管φ100
	m
	466
	50.51
	23537.66 
	

	246
	18
	水泥混凝土
	1.切缝
	m
	848
	6.35
	5384.80 
	

	247
	19
	拆除路面
	1.破除原有地面15cm厚混凝土
	m2
	212
	7.21
	1528.52 
	

	248
	20
	挖沟槽土方
	1.挖沟槽土方，原土夯实两遍
2.室外电缆管挖填沟槽土方
	m3
	212
	5
	1060.00 
	

	249
	21
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑
	m3
	212
	4.6
	975.20 
	

	250
	22
	水泥混凝土
	1.C20水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 15
	m2
	213.5
	70.63
	15079.51 
	

	251
	23
	水泥混凝土
	1.水泥混凝土养生 塑料膜养护
	m2
	212
	2.14
	453.68 
	

	252
	24
	电缆井基础
	1.电缆井基础
	座
	5
	1635
	8175.00 
	

	253
	25
	开关箱基础
	1.开关箱基础
	座
	2
	2180
	4360.00 
	

	254
	26
	电缆保护管
	1.镀锌钢管φ110 2.5m
	m
	5
	74.92
	374.60 
	

	255
	27
	保护管抱箍
	1.保护管抱箍
	套
	2
	38.15
	76.30 
	

	256
	28
	电缆抱箍
	1.电缆抱箍
	套
	2
	38.125
	76.25 
	

	257
	29
	拆除电杆
	1.低压电杆包含金具
	根
	4
	253.49
	1013.96 
	

	258
	30
	拆除架空线0.4kV
	1.拆除架空线0.4kV
	m
	900
	1.09
	981.00 
	

	259
	31
	拆除架空线0.2kV
	1.拆除架空线0.2kV
	m
	426
	1.09
	464.34 
	

	合    计
	2662453.33 
	










审 批 意 见

	采

购

单

位

	
采购单位意见：

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（章）
法定代表人或经办人（签字或盖章）
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